

QUADRO ECONOMICO - PRIORITA' 3				
ID	DESCRIZIONE	IMPORTO		
A	IMPORTO LAVORI	P.F.T.E.	Progetto Esecutivo	Progetto Esecutivo ribasso del 26,23%
<b>A1</b>	<b>LAVORI</b>			
A1-a	Interventi di miglioramento sismico	€ 870.563,32	€ 1.047.908,58	€ 773.042,16
A1-b	Opere edili	€ 612.974,53	€ 882.458,01	€ 650.989,27
A1-c	Impianti meccanici e idrico-sanitari	€ 384.000,00	€ 808.663,64	€ 596.551,17
A1-d	Impianti elettrici	€ 256.000,00	€ 343.715,41	€ 253.558,86
	Parziale	€ 2.123.537,85	€ 3.082.745,64	€ 2.274.141,46
<b>A2</b>	<b>SICUREZZA</b>			
A2	Opere per l'attuazione del Piano per la Sicurezza	€ 65.588,95	€ 93.783,44	€ 93.783,44
	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI A)</b>	<b>€ 2.189.126,80</b>	<b>€ 3.176.529,08</b>	<b>€ 2.367.924,90</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
<b>B1</b>	<b>IMPREVISTI</b>			
B1	Imprevisti	€ 148.209,03	€ 148.209,03	€ 148.209,03
<b>B2</b>	<b>SPESE TECNICHE</b>			
B2.1	Progettazione			
	Preliminare (PFTE)			
	Esecutiva		€ 74.529,24	€ 74.529,24
	Geologo	€ 269.562,61	€ 4.300,00	€ 4.300,00
	Direzione Lavori		€ -	€ -
	Collaudatore		€ -	€ -
B2.2	Pratiche accatastamento	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
	Verifica interesse culturale	€ 15.880,04	€ -	€ -
B2.2	Oneri previdenziali su voci precedenti	€ 11.477,71	€ 3.213,17	€ 3.213,17
<b>B2</b>	<b>TOTALE SPESE TECNICHE</b>	<b>€ 298.420,36</b>	<b>€ 83.542,41</b>	<b>€ 83.542,41</b>
<b>B3</b>	<b>ATTIVITA' RUP</b>			
B3.1	Incentivi funzioni tecniche (Art.113, d.lgs. 50/2016 )	€ 35.026,03	€ 39.706,61	€ 29.599,06
B3.2	Attività di supporto al RUP	€ -	€ -	€ -
<b>B3</b>	<b>TOTALE ATTIVITA' RUP</b>	<b>€ 35.026,03</b>	<b>€ 39.706,61</b>	<b>€ 29.599,06</b>
<b>B4</b>	<b>INDAGINI, PROVE, BONIFICHE</b>			
B4.1	Indagini, prove, bonifiche	€ 14.640,00	€ 5.360,00	€ 5.360,00
<b>B5</b>	<b>ACQUISTO AREE</b>			
B5.1	Acquisto aree	€ -	€ -	€ -
<b>B6</b>	<b>ONERI RILASCIO PERMESSI</b>			
B6.1	Oneri rilascio permessi	€ -	€ -	€ -
<b>B7</b>	<b>ALLACCI</b>			
B7.1	Allacci	€ 32.528,93	€ 5.000,00	€ 5.000,00
<b>B8</b>	<b>ARREDI E ATTREZZATURE</b>			
B8.1	Arredi e attrezzature	€ -	€ -	€ -
<b>B9</b>	<b>ALTRE SPESE</b>			
B9.1	Spese per pubblicità	€ -	€ -	€ -
B9.2	Spese per predisposizione bando	€ -	€ -	€ -
B9.3	Spese per commissioni giudicatrici	€ 12.558,42	€ -	€ -
B9.4	Contributo ANAC	€ 910,00	€ -	€ -
B9.5	Polizze rischi professionali personale interno	€ -	€ -	€ -
<b>B9</b>	<b>TOTALE ALTRE SPESE</b>	<b>€ 13.468,42</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>B10</b>	<b>IVA</b>			
B10.1	IVA 10% su lavori e imprevisti (A e B1)	€ 233.733,58	€ 332.473,81	€ 251.613,39
B10.2	IVA 22% su spese tecniche (B2)	€ 65.652,48	€ 18.379,33	€ 18.379,33
B10.3	IVA 22% su attività di supporto al RUP	€ -	€ -	€ -
B10.4	IVA su indagini e bonifiche	€ 3.220,80	€ 1.179,20	€ 1.179,20
B10.5	IVA su arredi e attrezzature	€ -	€ -	€ -
<b>B10</b>	<b>TOTALE IVA</b>	<b>€ 302.606,86</b>	<b>€ 352.032,34</b>	<b>€ 271.171,92</b>
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)</b>	<b>€ 844.899,63</b>	<b>€ 633.850,39</b>	<b>€ 542.882,42</b>
	<b>TOTALE A+B</b>	<b>€ 3.034.026,43</b>	<b>€ 3.810.379,47</b>	<b>€ 2.910.807,32</b>
	Residui sul finanziamento	€ -		€ 123.219,11
	<b>TOTALE FINANZIAMENTO</b>	<b>€ 3.034.026,43</b>		<b>€ 3.034.026,43</b>