

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

UOC TECNICO PATRIMONIALE

FORNITURA, CON FORMULA “CHIAVI IN MANO”, DI UNA RMN 3,0T E DI UNA TAC NON INFERIORE A 256 STRATI, PRESSO LA UOC DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SAN CAMILLO DE LELLIS” DI RIETI COMPRENSIVA DI OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE ED IL NOLEGGIO DI STRUTTURE MOBILI PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELLE PRESTAZIONI

RELAZIONE TECNICA

Nell'ambito del Piano degli Interventi della Regione Lazio per il Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025, approvato con DGR n. n. 622 del 09.10.2023, rientra la realizzazione dell'intervento riorganizzazione e potenziamento della diagnostica per immagini e della rete delle emergenze del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti mediante l'installazione di una seconda RMN 3,0 T e di una nuova TAC da 256 strati.

L'affidamento seguirà la formula "chiavi in mano" al fine di realizzare una soluzione complessiva che integri la scelta delle apparecchiature ed attrezzature fisse con i completamenti strutturali, edili, impiantistici e protettivi, consentendo di massimizzare l'efficacia e l'affidabilità delle soluzioni proposte e garantendo un unico interlocutore in grado di fornire soluzioni integrate ed affidabili con tempi di realizzazione contenuti e certi.

Parte integrante della documentazione di gara è il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (di seguito per brevità anche solo "P.F.T.E.") redatto dall'Ing. Michiele Carini titolare dello Studio Carini Società di Ingegneria S.r.l. – professionista esterno incaricato – e debitamente validato dal R.U.P.; tale progetto si intende minimo, imprescindibile ed in nessun modo esaustivo.

La fornitura comporterà quindi per l'O.E. aggiudicatario i seguenti obblighi contrattuali:

- a) l'elaborazione del progetto esecutivo di adeguamento strutturale e messa a norma dei locali destinati all'installazione delle apparecchiature, comprensivo di adeguamento dell'impianto elettrico, dell'impianto di condizionamento e del sistema di raffreddamento/raffrescamento, della pavimentazione, della controsoffittatura e delle barriere radio protezionistiche sulla base del P.F.T.E. posto a base di gara;
- b) la realizzazione di tutte le opere necessarie di cui al precedente punto, compreso il Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (con la sola esclusione della Direzione dei lavori), la predisposizione di tutta la documentazione per la presentazione agli Enti competenti e le relative dichiarazioni di conformità e di corretta posa in opera;
- c) il collaudo delle opere e la fornitura degli elaborati costruttivi al termine dei lavori;
- d) il trasporto, la consegna, l'installazione a regola d'arte, la messa a punto, il collaudo tecnico funzionale e quanto altro necessario per rendere completamente funzionanti e funzionali le apparecchiature;
- e) garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie mediante la messa a disposizione di strutture/unità mobili in noleggio;

La durata dell'appalto è di 6 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o dal verbale di avvio all'esecuzione anticipata in via d'urgenza di cui 5 mesi per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture ed 1 mese per il collaudo delle apparecchiature.

Le fasi realizzative evidenziate nel cronoprogramma del P.F.T.E. prevede il rispetto del **termine di scadenza "critico" intermedio del 31.12.2024** quale **Milestone** per l'installazione e collaudo della RMN 1.5T, non oggetto del presente appalto, fornita nell'ambito del PNRR M6C2 - 1.1.2. "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature Sanitarie)".

Il suddetto cronoprogramma, che potrà essere oggetto di offerta tecnica, dovrà consentire in una prima fase il completamento dei locali dedicati ad accogliere la predetta apparecchiatura; sono

esclusi dal presente appalto i lavori propedeutici all'installazione che saranno a carico della ditta fornitrice.

Durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento strutturale ed impiantistico e di completamento dei locali il concorrente dovrà fornire in **noleggio strutture/unità mobili** dotate di una RMN 1,5 T e di una TAC 128 strati per garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie.

Il Programma operativo proposto dal concorrente dovrà dettagliare le singole fasi realizzative dell'intervento finalizzate al raggiungimento dell'obiettivi di questa Stazione Appaltante.

L'importo a base di gara è pari ad € 4.151.432,44 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso determinato come segue:

- **Importo Fornitura RMN 3,0 T e TAC non inferiore a 256 strati:** € 2.400.000,00 determinato sulla base dei prezzi di mercato;
- **Importo lavori:** € 883.982,44 comprensivo degli oneri per sicurezza pari ad € 21.177,96 derivante dal Computo Metrico estimativo del P.F.T.E.;
- **Importo Progettazione Esecutiva e C.S.E.:** € 66.500,00 determinato sulla base delle tariffe di cui al D.M. 17 giugno 2016 come modificato da D.Lgs.36/2023 allegato I.13;
- **Noleggio Strutture/Unità Mobili RMN 1,5 T / TAC 128 strati:** € 800.000,00 determinato sulla base dei prezzi di mercato e parametrato al tempo massimo stimato per la realizzazione dell'intervento;
- **Oneri per la sicurezza da PSC:** € 21.177,96;
- **Oneri per la sicurezza da DUVRI:** € 950,00;

Ulteriori dettagli, specifiche tecniche e condizioni minime sono riportati negli atti di gara.

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Daniele Della Vedova